

Iktatószám: IKT-2022-106-I1-00000311/0000017

Kedvezményezett neve: **NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**

Projekt címe: **Borsod megyei regionális víziközmű rendszerek bővítése keretében távvezetékek építése” című projekt, az „ÉRV Zrt. Miskolc-Borsodi régió közötti kooperációs vezetékek létesítése” című projekt és a „Verpelét és térsége biztonságos vízellátása című projekt**

Projekt azonosítószám: **KEHOP-2.1.11-21-2022-00008**

Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrésről az Innovációs és Technológiai Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programok Irányító Hatósága (1134 Budapest, Váci út 45.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**)

Postacím: 1437 Budapest, Pf.: 328

Székhely: 1134 Budapest, Váci út 45.

Aláírásra jogosult képviselője: dr. Kutnyánszky Zsolt Krisztián, Innovációs és Technológiai Minisztérium, környezeti és energiahatékonysági operatív programokért felelős helyettes államtitkár

Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): 764410

Adószám: 15764412-2-41

másrészről **NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 1139 Budapest, Pap Károly utca 4-6.

Székhely: 1139 Budapest, Pap Károly utca 4-6.

Azonosító szám (törzs-szám): 24290188-7022-572-01

Adószám: 24290188-2-41

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 10032000-00332945-00000024

Aláírásra jogosult képviselője: **Dr. Módos István, ügyvezető igazgató**

valamint,

ÉRV. Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt.

Postacím: 3700 Kazincbarcika, Tardonai út 1.

Székhely: 3700 Kazincbarcika, Tardonai út 1.

Azonosító szám (törzs-szám): 11069186-3600-114-05

Adószám: 11069186-2-05

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 11734152-21917554-00000000

Aláírásra jogosult képviselője: **Dr. Módos István, ügyvezető igazgató**

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

Ha a Projektet több Kedvezményezett közösen valósítja meg (konzorcium), a Kedvezményezettek egymás közti, valamint a Támogató és a Kedvezményezettek közti viszonyokat a jelen támogatási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) elválaszthatatlan mellékletét képező konzorciumi együttműködési megállapodás tartalmazza. A jelen Szerződést aláíró Kedvezményezett a Szerződést, mint konzorciumvezető – a konzorciumi megállapodásban kapott meghatalmazás alapján – az összes konzorciumi tag (mint Kedvezményezettek) nevében írja alá.

1. Előzmények

A Támogató a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (a továbbiakban: KEHOP) keretén belül „Felhívás víziközmű hálózatok átalakítására, hatékonyságnövelő fejlesztésére, víziközmű rendszerek műszaki állapotának felmérésére, problémák feltárására” tárgyú felhívást tett közzé, melyre a Kedvezményezett KEHOP-2.1.11-21-2022-00008 azonosító számon regisztrált, 2022.02.07. napon befogadott támogatási kérelmet nyújtott be, a Szerződés mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a Támogató 2022.03.23. napon kelt támogatási döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, akkor is, ha azok fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya a Borsod megyei regionális víziközmű rendszerek bővítése keretében távvezetékek építése” című projekt, az „ÉRV Zrt. Miskolc-Borsodi régió közötti kooperációs vezetékek létesítése” című projekt és a „Verpelét és térsége biztonságos vízellátása című projekt című és KEHOP-2.1.11-21-2022-00008 azonosító számú, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: Projekt) elszámolható költségeinek Kohéziós Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet 3700 Kazincbarcika, Tardonai út 1. településen (Projekt fő helyszíne) megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossággal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet] rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a Projekt elszámolható költségeire a Kohéziós Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

2.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási

szerződésekhez” (a továbbiakban: ÁSZF), amely a www.palyazat.gov.hu honlapon folyamatosan elérhető.

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: **2022.01.20.**

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg.
A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

3.3.1. A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2024.11.05.

A Kormány a 1175/2022. (III. 22.) Korm. határozatban döntött arról, hogy a 2021-2027 programozási időszakban megvalósítani tervezett tárgyi Projekt a KEHOP 2. prioritás keretében kerül előfinanszírozásra azzal a kitételrel, hogy amint erre a vonatkozó európai uniós szabályozás lehetőséget biztosít, gondoskodni szükséges a KEHOP-ban elszámolni nem tervezett összegnek a 2021-2027 közötti európai uniós forrásai terhére történő haladéktalan átforgatásáról és a már teljesített kifizetések Európai Bizottsággal történő elszámolásáról.

A Projekt keretében 2023. december 31. napjáig felmerült és kifizetett költségek számolhatók el a KEHOP 2. prioritás terhére. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre a KEHOP 2. prioritás terhére támogatás nem folyósítható.

2024. január 1-jétől a Projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek a 1175/2022. (III.22.) Korm. határozat alapján a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program hazai társfinanszírozáson felüli rész terhére számolhatóak el.

3.3.2. A KEHOP időszak terhére elszámolt és kifizetett költségek benyújtásának határideje: 2024. január 15.

A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: **2024.12.05.**

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt tervezett összköltsége **13 500 551 656 Ft**, azaz tizenhárommilliárd-ötszázmillió-ötszázötvengyezer-hatszázötvenhat forint.

4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt tervezett elszámolható nettó összköltsége **13 450 186 822 Ft**, azaz tizenhárommilliárd-négyszázötvenmillió-száznyolcvanhatezer-nyolcszázhuszonkettő forint.

A Projekt hatályos költségvetését a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.2.1. A Projekt Európai Bizottság felé el nem számolható költségei

A Projekt Európai Bizottság felé el nem számolható, tervezett le nem vonható ÁFA tartalma **50 364 834 Ft**, azaz ötvenmillió-háromszázhatvannégyezer-nyolcszázharmincnégy forint.

Az ÁFA-n felül a Projekt Európai Bizottság felé 2014-2020 időszak terhére el nem számolható (hazai forrásból biztosított) tartalma **0 Ft**, azaz nulla forint.

4.2.2. A Projekt Európai Bizottság felé el nem számolható megtérülő részére jutó tervezett önerő nettó 0 Ft, azaz nettó nulla forint.

4.2.3. A Projekt Európai Bizottság felé el nem számolható, hazai forrásból biztosított költsége 50 364 834 Ft, azaz nettó ötvenmillió-háromszázhatvannégyezer-nyolcszázharmincnégy forint.

4.3. A Projekthez felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

4.4. A támogatás összege és intenzitása

4.4.1. KEHOP forrásból nyújtott támogatás

A projektre megítélt támogatás összege **13 450 186 822 Ft**, azaz tizenhárommilliárd-négyszázötvenmillió-száznyolcvanhatezer-nyolcszázhuszonkettő forint.

A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének **100 %-a**.

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.5. Támogatás igénylése

4.5.1. A támogatási előleg összege és mértéke

A Projektben igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg legfeljebb **100 %-a**.

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege **450 435 888 Ft**, azaz négyszázötvenmillió-négyszázharmincöttezer-nyolcszáznyolcvannyolc forint.

4.5.2. Szakmai beszámoló és kifizetési igénylés

A Szerződés 3. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót benyújtani.

A projekt fizikai befejezéséhez kapcsolódó utolsó mérföldkö esetén a támogatási szerződésben meghatározott határidőn belül köteles a Kedvezményezett a kifizetési igénylésben beszámolni a projekt keretében felmerült és elszámolni kívánt költségekről.

A mérföldkövek elérését megelőzően az ÁSZF 3.4.1 pontja szerint lehetséges kifizetési igénylést benyújtani.

A mérföldkövek elérését megelőzően utófinanszírozású időközi kifizetési igénylés akkor nyújtható be, ha az igényelt támogatás meghaladja 200 000 forintot¹.

4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból:

0 Ft, azaz nulla forint az EUMSZ 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló, 2011. december 20-i 2012/21/EU bizottsági határozat (HL L 7., 2012. 1. 11., 3. o.) alapján közszolgáltatásért járó ellentételezésnek minősül (melynek támogatástartalma 0 Ft), amely a jogcímrendelet 18. §-ában, 19. § (1) bekezdésében, 21-22. §-ában és 102. §-ában foglaltaknak megfelelően nyújtható, tekintettel a - konzorciumi partner (önkormányzat/önkormányzati társulás) által a támogatott közszolgáltatási feladattal való - (kelt) megbízására vagy a - hatóságnak (pl. Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal) a támogatott közszolgáltatási feladat végzésére irányuló - számú engedélyével/határozatával.

0 Ft, azaz nulla forint az EUMSZ 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendelet (HL L 114, 2012.4.26., 8. o.) alapján csekély összegű közszolgáltatási támogatásnak minősül (melynek támogatástartalma 0 Ft), amely a jogcímrendelet 18. §-ában, 19. § (1) bekezdésében, 21-22. §-ában, 24. § d) pontjában és 101. §-ában foglaltaknak megfelelően nyújtható.

13 450 186 822 Ft, azaz tizenhárommilliárd-négyszázötvenmillió-száznyolcvanhatezer-nyolcszázhuszonkettő forint nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

5. A Projekt műszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett a Projektet a 4. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projektet a 3. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást az 5. mellékletben meghatározott indikátorok és a 4. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

¹ Kizárólag egymilliárd forintot meghaladó összegben megítélt támogatás esetén.

A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

7. Biztosítékadási kötelezettség

A Kedvezményezett a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84. § (1) bekezdés c) illetve e) pontja alapján mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

8. Záró rendelkezések

8.1. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

8.2. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

8.3. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartás időszak végén hatályát veszti.

8.4. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az (EU) 2016/679 rendelet (általános adatvédelmi rendelet) előírásainak megfelelően – a támogatási szerződésben vagy támogatói okiratban, valamint a projekt megvalósítása során benyújtott adatlapokon és mindezek mellékleteiben feltüntetett érintettek (a kedvezményezett és esetleges konzorciumi partnereinek, szállítóinak, tulajdonosainak nevében és érdekében eljáró más személyek, valamint a projekt végső kedvezményezettjei) személyes adatainak a Kedvezményezett általi kezelése és a fejlesztéspolitikai intézményrendszer számára történő rendelkezésre bocsátása megfelelő joggalappal és az érintettek megfelelő tájékoztatását követően történik.

8.5. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

8.6. A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatával/cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel, és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés 7 oldalon és 3 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 8 db melléklet és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

 Kedvezményezett NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság P.H. 2022 MÁRC 26. Kelt <u>BUDAPEST</u> , 2022. év hónap ... napján.	 Támogató Innovációs és Technológiai Minisztérium Kovács László főosztályvezető P.H. Kelt <u>Bp</u> , 2022. év <u>03</u> hónap <u>26</u> napján.
--	--

Mellékletek:

1. melléklet - A Projekt költségvetése
2. melléklet - A Projekt forrásai
3. melléklet - A Projekt mérföldkövei
4. melléklet - A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. melléklet - A Projekt indikátorai
6. melléklet - Konzorciumi megállapodás
7. melléklet - Közbeszerzési terv
8. melléklet - Kommunikációs vállalások

1. melléklet

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatói okirat száma: KEHOP-2.1.11-21-2022-00008

Kedvezményezett: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Támogatást igénylő	Tevékenység neve	Költségtípus	Megnevezés/ Költségelem	Finanszírozás módja	Bruttó egységár (Ft)	Nettó egységár (Ft)	ÁFA (Ft)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási százalék (%)	Támogatási összeg (Ft)
NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Általános (rezsi), adók, közterhek (ide nem értve a le nem vonható ÁFA-t)	Általános (rezsi) költség	Általános (rezsi) költség	Utófinanszírozás	50 622 537	39 860 265	10 762 272	39 860 265	100	39 860 265
ÉRV. Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt.	A projekt keretén belül fejlesztendő épület, eszköz energia-hatékony működését javító beruházások, illetve megújuló energiaforrások felhasználása	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Szállítói finanszírozás	12 932 500 000	12 932 500 000	0	12 932 500 000	100	12 932 500 000



ÉRV. Északmagyar országai Regionális Vízművek Zrt.	A projekt keretén belül fejlesztendő épület, eszköz energia-hatékony működését javító beruházások, illetve megújuló energiaforrások felhasználása	Ingatlan vásárlás költségei	Ingatlanvásárlás	Utófinanszírozás	165 045 984	165 045 984	0	165 045 984	100	165 045 984
NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt menedzsment	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Utófinanszírozás	130 239 465	123 566 855	6 672 610	123 566 855	100	123 566 855
ÉRV. Északmagyar országai Regionális Vízművek Zrt.	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Szakmai megvalósítás ban közreműködő munkatársak költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Szállítói finanszírozás	67 250 934	67 250 934	0	67 250 934	100	67 250 934

NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Utófinanszírozás	154 892 736	121 962 784	32 929 952	121 962 784	100	121 962 784
Összesen:					13 500 551 656	13 450 186 822	50 364 834	13 450 186 822		13 450 186 8 22

2. melléklet

A PROJEKT FORRÁSAI

Támogatási szerződés száma: KEHOP-2.1.11-21-2022-00008

Kedvezményezett: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Források	Összeg (Ft)	Százalék (%)
I. saját forrás	0	0,000000%
I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása	0	0,000000%
I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	0	0,000000%
III. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás	13 450 186 822	100,000000%
Projekt elszámolható költsége	13 450 186 822	100,000000%
IV. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása	50 364 834	
IV/1. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása - le nem vonható ÁFA	50 364 834	
IV/2. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása	0	
V. Jelen felhívás keretében nem támogatott tevékenységek költségei	0	
Projekt teljes költsége	13 500 551 656	



Támogatási szerződés száma: KEHOP-2.1.11-21-2022-00008

Kedvezményezett: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

**Magyar Kereskedelmi és
Iparbank**

4. melléklet

A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

Támogatási szerződés száma: **KEHOP-2.1.11-21-2022-00008**

Kedvezményezett: **NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**

Trizs - Ragály települések biztonságos vízellátása

Épül összesen:

- 2512,5 m Dk110 KPE SDR11 PN16 ivóvízvezeték
- 2071,0 m Dk110 KPE SDR17 PN10 ivóvízvezeték
- 394,8 m Dk110 KPE SDR17 PN10 túlfolyó, ürítő vezeték
- 148,1 m DN 200 KG PVC védőcső (a IV. kötetben külön soron nem szerepel)
- 1 db 2,5x1,5x1,8 m vasbeton akna
- 3 db 1,2x1,5x1,8 m vasbeton akna
- 1 db 1,0x1,0x1,4 m vasbeton csomóponti akna
- 2 db 1,2x1,5x1,8 m vb. vízmérő akna (pontos helye a kiviteli tervek készítésekor kerül meghatározásra)
- 2 db DN 100 kitörésbiztos földfeletti tűzcsap (1-0-2 jelű vezeték 0+187,8 és 0+867,6 szelvényeiben)

- 3 db DN légtelenítő szelep

- 1 db 25m³-es medence és nyomásfokozó

- 1 db 2x25 m³-es medence és nyomásfokozó

Szalonna II. számú lakóövezet és Meszes település összekötő vezeték létesítése

Épül összesen:

- 1348,7 fm Dk110 KPE PN10
- 62,37 m NA 200 védőcső (a IV. kötetben külön soron nem szerepel)
- 1 db kitörésbiztos földfeletti tűzcsap (0+000 szelvény)
- 1 db 1,6x1,9x2,0 m vasbeton tolózár akna
- 1 db 1,2x1,5x1,8 m vasbeton vízmérő akna (pontos helye a kiviteli tervek készítésekor kerül meghatározásra)

Parasznya és térsége biztonságos vízellátása

Épül összesen:

- 1 db 2x100 m³-es tárolómedence
- 6687,5 fm Dk160 KPE PN16 ivóvíz vezeték
- 63,1 fm DK110KPE PN10 ivóvíz vezeték
- 138,12 m NA 200 védőcső (nem szerepel a IV. kötetben külön soron)
- 1 db nyomásfokozó akna 2,0x3,5x2,0 m
- 7 db tolózár akna 1,2x5x2,0 m
- 4 db ürítő akna: 1,2x1,5x2,0 m
- 3 db légtelenítő akna 1,2x1,5x2,0 m
- 6 db vízmérő akna 1,2x1,5x1,8 m

Újharangod község vízellátása

Épül összesen:

- 7152 fm Dk 110 KPE PN16 ivóvízvezeték
- 15 fm Dk 110 KPE PN16 udvartéri vezeték
- 164 fm Dk 200x11,9 mm KPE védőcső (IV. kötetben a védőcső hossza külön soron nincs feltüntetve)
- 1 db 1,5 x 2,5 m vasbeton akna
- 6 db 1,2 x 1,5 m vasbeton akna
- 2 db 1,5 x 1,8 m vasbeton akna

- 2 db 1"-os automata légtelenítő
- 2 db DN100 szennyfogó szűrő
- 1 db DN100 nyomáscsökkentő szelep
- 1 db DN100 nyomástartó/szabályozó szelep

Kelemér és Gömörszőlős vízellátása

Épül összesen:

- 1 db 25 m³ térfogatú medence és nyomásfokozó és zárkamra
- 4992,5 m D110 KPE ivóvízvezeték
- 1479,0 m D90 KPE ivóvízvezeték
- 4 db 0,8x1,1x2 méter méretű vasbeton szerkezetű szakaszoló akna
- 3 db műanyag akna
- 17 db Védőcső elhelyezés, (összesen 99,2 m)
- 8 db Földalatti légbeszívó-légtelenítő Hidráns, beépítési készlettel
- 6 db Földalatti ürítő tolózárral, beépítési készlettel
- 1 db Földalatti szakaszoló tolózárral, beépítési készlettel
- 1 db Földalatti szakaszoló - ürítő tolózárak, földfeletti tűzcsappal (3+219 szelvényben)
- 1 db DN 50 indukciós/impulzus jeladós vízmérő, hipózázó vezérlése, Serényfalva gépház
- 1 db 1000 l-es hidrofor tartály a nyomásfokozó szivattyúk után, (nyomáskiegyenlítés)
- 1 db DN 50 indukciós vízmérő beépítése, települési fő-mérő (Gömörszőlős)
- 1 db 40 m³ UPE tartály, alapozással
- 2 db 30 m³ UPE tartály, alapozással

ÉRV Zrt. Miskolc-Borsodi régió közötti kooperációs vezeték létesítése

Épül:

- 7,0 fm DN600 GÖV és 22.857 fm DN 400, D450 KPE P10 SDR17 csőből (indikatív terven V-1 jelű távvezeték) D500 és D630 KPE védőcsövekkel
- 1 db nyomásfokozó állomás

A tervezett vízvezeték anyaga 10 bar nyomástartományú KPE cső, a szerelvények és idomok 10 bar nyomástartományúak.

A kiviteli tervnél felül kell vizsgálni a tervezett D450 KPE vezeték első szakaszán a vezeték és idomok nyomástartományát.

„Verpelét és térsége biztonságos vízellátása” c. projekt keretében

Új távvezeték építése a szükséges ürítő és légtelenítő aknákkal:

Szentdomonkosi medencét a BükkSZenterzsébeti medencével összekötő távvezeték építése DN200 KPE PN 10 vezeték hossza 7.412 fm. Sirok és Verpelét között távvezeték építése DN200 KPE PN 10 vezeték hossza 13.070 fm.

Medence építés: A siroki vár alatt meglévő medence mellett 1 db 300 m³-es új medence építése zárkamrába csatlakoztatása. Verpeléti Vízmű területén 2 db 100 m³-es új medence építése, csőkapcsolatok kialakítása. Verpelét meglévő magaslati medencék mellett 2 db 250 m³-es új medence megépítése, csőkapcsolatok kialakítása.

Medence felújítás: összesen 3 db 100 m³-es medence teljes belső felújítására van szükség.

Vegyszeradagolás: A siroki vár alatt meglévő medencék és az újonnan épülő 300 m³-es medence vizének fertőtlenítésére 1 db 70 m³/h teljesítményű klórdioxid agagolót kell kiépíteni.

Átemelő, nyomásfokozó fejlesztés: bükkSZenterzsébeti nyomásfokozó kapacitásbővítése 2.200 M³/d kapacitásra, 2+1 db frekvenciaváltóval ellátott szivattyú beépítésével.

BükkSZéki nyomásfokozó kapacitásbővítése 1.900 M³/d kapacitásra, 2+1 db frekvenciaváltóval ellátott szivattyú beépítésével.

**Aknák építése:**

• A jelenlegi információk alapján az alábbi aknaépítésekre lesz szükség. A végleges darabszám és funkció meghatározása Vállalkozó tervezési feladata:

- Üritő akna: 13 db
- Légtelenítő akna: 16 db
- Tolózár akna: 11 db
- Vízóra akna: 5 db



5. melléklet

A PROJEKT INDIKÁTORAI

Támogatási szerződés száma: KEHOP-2.1.11-21-2022-00008

Kedvezményezett: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Monitoring mutatók

1. célterület

- Megfelelő minőségű közműves ivóvízzel ellátott lakosok száma (fő)
- Az üvegház-hatást okozó gázok éves csökkenése (tonna CO2 egyenérték)
- Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (PJ/év)

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátum	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
Az üvegházhatást okozó gázok éves csökkenése (tonna CO2 egyenérték)			2024.11.05.	44.6	44.6	44.6
Megfelelő minőségű közműves ivóvízzel ellátott lakosok száma	2022.02.07	44 397				
Megfelelő minőségű közműves ivóvízzel ellátott lakosok száma			2024.11.05.	4980	4980	49377

6. melléklet

KONZORCIUMI SZERZŐDÉS

Támogatási szerződés száma: **KEHOP-2.1.11-21-2022-00008**

Kedvezményezett: **NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**

KOM-489

projektazonosító: KEHOP-2.1.11-21

KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretében támogatásban részesített szennyvízelvezetési és -tisztítási, hulladékgazdálkodási és ivóvízminőség-javító beruházások megvalósítását szolgáló projektek megvalósítására

1. Preambulum

A KEHOP-2.1.11-21 Konzorcium (a továbbiakban: Konzorcium) a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (a továbbiakban: KEHOP) a KEHOP-2.1.11 tárgyú felhívására támogatási kérelmet nyújt be.

A projekt címe: „Borsod megyei regionális víziközmű rendszerek bővítése keretében távvezetékek építése” című projekt, az „ÉRV Zrt. Miskolc-Borsodi régió közötti kooperációs vezeték létesítése” című projekt és a „Verpelét és térsége biztonságos vízellátása” (a továbbiakban: Projekt), melynek megvalósítására a Támogató támogatási szerződést köt a Konzorciummal.

Az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2007-2013 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt beruházások, valamint a 2014-2020 programozási időszakban a szennyvízelvezetési és -tisztítási, a hulladékgazdálkodási és az ivóvízminőség-javító beruházások megvalósításáról szóló 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet] 15. §-a értelmében a Támogató a 2014-2020 programozási időszakban a KEHOP terhére finanszírozott derogációs és nem derogációs szennyvízelvezetési és -tisztítási, hulladékgazdálkodási, és ivóvízminőség-javító beruházások megvalósítását szolgáló projektek esetén – az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: NFP vagy Konzorciumvezető) és a Projekt 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet 2. § 8. pontja szerinti végső kedvezményezett (a továbbiakban: Végső kedvezményezett) által létrehozott – Konzorciummal köt támogatási szerződést. A támogatási szerződést a Konzorcium nevében az NFP, mint konzorciumvezető írja alá.

A Projekt megvalósítására a Konzorcium tagjai (az NFP, mint konzorciumvezető és a Projekt Végső kedvezményezettjei, a továbbiakban együttesen: Tagok) az alábbi konzorciumi együttműködési megállapodást (a továbbiakban: Megállapodás) kötik:

2. Szerződő felek

A Konzorcium tagjai (a továbbiakban együtt: Tagok): Szervezet neve (Konzorciumvezető):	NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.
Postacím:	1554 Budapest, Pf.: 118.
Székhely:	1139 Budapest, Pap Károly utca 4-6.
Azonosító szám (törzsszám/cégjegyzékszám):	01-09-170224
Adószám:	24290188-2-41
Aláírássra jogosult képviselője:	dr. Módos István ügyvezető igazgató
Számlavezető pénzügyi intézet neve:	Magyar Államkincstár Budapest
Számlaszám:	10032000-00332945-00000024

Szervezet neve:	ÉRV. Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt.
Postacím:	3700 Kazincbarcika, Tardonai út 1.
Székhely:	3700 Kazincbarcika, Tardonai út 1.
Azonosító szám (törzsszám/cégjegyzékszám):	05-10-000123
Adószám:	11069186-2-05
Aláírássra jogosult képviselője:	Lőrinc Ákos vezérigazgató
Számlavezető pénzügyintézet neve:	OTP Bank Nyrt.
Számlaszám:	11734152-21917554-00000000

A jelen Megállapodást aláíró minden Végző kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a szerint a Konzorcium vezetője az NFP, mint Konzorciumvezető. A Konzorciumvezető személyét a Végző kedvezményezettek jelen Konzorciumi Együttműködési Megállapodással megerősítik.

A Konzorciumvezető a Projekt megvalósítása, valamint a Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése érdekében koordinálja a Konzorcium működését, irányítja a Projekt határidőben történő megvalósítását.

Ha jelen Megállapodást több Végző kedvezményezett írja alá, a Végző kedvezményezetteknek a jelen Megállapodás 9. pontjában, vagy a jelen Megállapodás mellékletét képező külön megállapodásban szükség esetén meg kell állapodniuk az alábbiakban:

- a Projekt eredményeképpen létrejövő vagyon megosztása a Végző kedvezményezettek között,
- ha a Projekt keretében megvalósuló fejlesztés állami tulajdonon jön létre, a létrejövő vagyonelemek tulajdoni helyzetének megosztása, rendezése a Végző kedvezményezett és az állami tulajdon felett tulajdonosi jogokat gyakorló szerv között,
- a Projekt megvalósítására vonatkozó számlázási rend,
- a gesztor település kijelölése.

3. A Tagok jogai és kötelezettségei

3.1. A Megállapodás aláírásával a Tagok kijelentik, hogy a Támogató által a Konzorciumvezető részére megküldött támogatási szerződés-tervezet rendelkezéseit és annak mellékleteit ismerik, azt magukra nézve kötelezőnek ismerik el, továbbá tudomásul veszik, hogy az abban foglalt kötelezettségek minden Tagra nézve kötelező érvényűek.

A Megállapodás aláírása kifejezi továbbá a Tagok azon szándékát is, hogy a Projekt befejezését követően a Projektben meghatározott célok megvalósítása érdekében a támogatási kérelemben és a támogatási szerződésben leírtaknak megfelelően a fenntartási időszakban is jelen Megállapodásban foglaltak szerint együttműködnek, az elért eredmények további folyamatos fenntartását – jelen Megállapodás 3.9. pontja szerint – biztosítják.

Végző kedvezményezett a Megállapodás aláírásával a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:11. §-a és 6:15. §-a alapján meghatalmazza a Konzorciumvezetőt, hogy a támogatási szerződést és annak esetleges módosításait, valamint a kifizetési igénylést és annak részeként benyújtandó dokumentumokat, valamint a változás bejelentéseket nevében és helyette benyújtsa. A Tagok nevére szóló benyújtandó dokumentumokat a Tagok kötelesek megfelelően aláírni, illetve jogszabályban meghatározott esetekben záradékolni. Amennyiben a támogatási szerződés módosítását eredményező, a

2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet] 86. § (1) bekezdése szerinti körülmény merül fel, a Végső kedvezményezett köteles azt a Konzorciumvezetőnek jelezni, illetve a Tagokkal egyeztetni a módosítás kérelmezését megelőzően. A Konzorciumvezető köteles biztosítani, hogy a Végső kedvezményezett a Támogató által küldött támogatási szerződés módosításának tervezetét előzetesen elfogadja.

A támogatási szerződésben rögzített kötelezettségek a Projekt szintjén értendők.

A Konzorciumvezető a Megállapodás aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatási szerződés másolatát és annak esetleges módosításait a támogatási szerződés mindkét fél által aláírt példányának másolatát annak kézhezvételét követő 5 (öt) munkanapon belül megküldi a Végső kedvezményezettnek.

A Végső kedvezményezett a Megállapodás aláírásával a Ptk. 6:11. §-a és 6:15. §-a alapján meghatalmazza továbbá a Konzorciumvezetőt, hogy minden olyan nyilatkozatot megtegyen a Konzorcium nevében és javára, amely a Projekt támogatási szerződés szerinti határidőben történő megvalósításához szükséges. A nyilatkozatok Konzorciumvezető általi aláírásával érvényesnek tekintendők, ahhoz a Végső kedvezményezett külön aláírása nem szükséges. A megtett nyilatkozatokról a Konzorciumvezető szükség esetén a Végső kedvezményezett előzetes véleményét kérheti és biztosítja, hogy a Végső kedvezményezett a nyilatkozat tartalmát megismerje.

3.2. A Tagok a Projekt megvalósítása során kötelesek együttműködni egymással, a jelen Megállapodásban, illetve a támogatási kérelemben vállalt kötelezettségeinek teljesítését elősegíteni, a teljesítéshez szükséges információt e Megállapodásban szabályozottak szerint megadni.

A Végső kedvezményezett biztosítja, hogy a Projekt keretében megkötött vállalkozási szerződésben foglalt munkákat a tulajdonukban vagy használatukban lévő ingatlan(ok)on a Projekt keretében kötött vállalkozási szerződésben meghatározott vállalkozók/kivitelezők – a Projekt megvalósításához szükséges mértékben – elvégezzék. Biztosítja továbbá, hogy a vállalkozók/kivitelezők a vállalkozási/kivitelezési szerződésben foglaltak teljesítéséhez szükséges információkat, adatokat megkapják.

A Konzorciumvezető kötelezi magát arra, hogy a Támogatónak és a Projekt megvalósításának ellenőrzésére jogszabály és a támogatási szerződés alapján jogosult szervezetnek a Projekt megvalósításával kapcsolatos bármilyen közléséről a Végső kedvezményezettet tájékoztatja.

A Végső kedvezményezett köteles tájékoztatni a Konzorciumvezetőt, ha a Projekt keretében általa vállalt tevékenység megvalósítása akadályba ütközik, meghiúsul, vagy késedelmet szenved, illetve bármely olyan körülményről, amely a Projekt megvalósítását befolyásolja.

A Projekt költségvetését érintő változások bejelentését, valamint az azt alátámasztó dokumentációt a tagonként meghatározott támogatási összegre vonatkozóan a Konzorciumvezető készíti el a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerinti elektronikus alkalmazások segítségével.

A Tagok közötti, a támogatás összegére vonatkozó költségátcsoportosítás a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 86. §-ában, a támogatási szerződés módosítására vonatkozó előírások szerint kezdeményezhető.

Amennyiben a Támogató a Projekttel kapcsolatban tájékoztatást kér a Konzorciumvezetőtől, a Konzorciumvezető felhívására a Végső kedvezményezett köteles a Projekt keretében általuk vállalt tevékenységről a megfelelő információt olyan határidőben megadni, hogy a Konzorciumvezető a Támogató által megszabott határidőben a kért tájékoztatást megadhassa. A határidők mulasztásából eredő jogkövetkezményekért a határidőt be nem tartó Tag felel.

3.3. A Projekt megvalósítása érdekében a Tagok az 1. számú mellékletben felsorolt **tevékenységek megvalósítását** vállalják, a Projektben foglalt tevékenységekkel, mérőföldkövekkel, műszaki, szakmai tartalommal, illetve költségvetéssel összhangban.

A Tagok felelnek az általuk vállalt 1. számú mellékletben részletezett feladatoknak az elvégzéséért.

3.4. Az egyes Tagok által a Projekt keretében elszámolható költség összegét, és az arra jutó támogatást a 2. számú melléklet tartalmazza¹.

3.5. A Tagok a Projekt megvalósításához a 3. számú mellékletben részletezett önerővel rendelkeznek, amely összesen a Projekt elszámolható költségének 0,000000 %-át képezi, a 3. számú mellékletben részletezett megoszlásban².

A Tagok önerejének biztosítása a **Gazdaság-újraindítási Alap uniós fejlesztési fejezetbe tartozó fejezeti és központi kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 481/2021. (VIII. 13.) Korm. rendelet 30. §, valamint a 31. § (3) bekezdés**, továbbá a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II.29.) Korm. határozat 2. melléklete alapján történik. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 77. § (3a) bekezdés értelmében derogációs projektek esetében arról a Tagok külön nyilatkozatot nem tesznek.

Figyelemmel arra, hogy a Projekt megvalósítás időtartama túlnyúlik a 2014-2020-es operatív program keretében támogatott projektek költségei elszámolhatóságának 2023. december 31-ei végdátumán, így a Támogató részéről annak biztosítása szükséges, hogy a 2021-2027. évek közötti európai uniós programozási időszakban Magyarország számára elérhető európai uniós források felhasználása keretrendszerének tervezése és kialakítása során a Projekt elsőbbséget élvezzen, és a szükséges intézkedések megtételre kerüljenek a Projekt európai uniós forrás terhére történő elszámolhatósága érdekében, - a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés 49. pontjában foglalt, valamint a 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 3. § 20. pontjában foglalt szakaszolt projekt definíciójának megfelelően a Projekt szakaszolt része átforgatásra kerüljön a 2021-2027 közötti európai uniós programozási időszak forrásaira.

A Támogató részéről annak biztosítása szükséges – a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program aktuális helyzetéről, valamint a forrásainak teljes körű felhasználásához szükséges egyes intézkedésekről szóló 1587/2021. (VIII. 11.) Korm. határozat (4) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 36. és 37. § -okban foglaltakkal összhangban, egyedi Korm. határozat alapján, a Projekt átforgatásának megvalósulásáig 2023. december 31-ét követően felmerült költségeire – amennyiben az szükséges – ideiglenesen a Gazdaság-újraindítási Alap uniós fejlesztési fejezetbe tartozó fejezeti és központi kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 481/2021. (VIII. 13.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdés d) és f) pontja alapján – Magyarország központi költségvetéséről szóló törvény XIX. Gazdaság-újraindítási Alap uniós fejlesztési fejezetében a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program hazai társfinanszírozáson felüli felhasználásával kerüljön biztosításra a fedezet.

A Megállapodás 1., 2., és 3. számú mellékletei a Projekt szakaszolása esetén, a költségek megoszlásnak megalapozott ismeretében kerülnek módosításra.

3.6. A támogatás igényléséhez szükséges, a Projekt előrehaladásáról és eredményeiről szóló információkat is tartalmazó kifizetési igényléseket, záró kifizetési igénylést és Projekt fenntartási jelentéseket (a továbbiakban együtt: beszámoló) a Konzorcium nevében a Konzorciumvezető állítja össze a monitoring és információs rendszerben és azon keresztül küldi meg a Támogatónak. A Végső kedvezményezett közreműködik a beszámoló összeállításával kapcsolatos feladatok ellátásában, a Projekt keretében nála felmerülő költségeket elkülönített számviteli nyilvántartásba veszi.

A Végső kedvezményezett a Projekt megvalósítására vonatkozó számlákat és azok kötelező mellékleteit – a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben szabályozott – záradékkal ellátva, elektronikus formában küldi meg a Konzorciumvezetőnek a Konzorciumvezető által kért határidőben.

¹ A monitoring és információs rendszerben tagi szinten rögzített adatoknak jelen táblázat tartalmával összhangban kell állniuk.

² A monitoring és információs rendszerben tagi szinten rögzített adatoknak jelen táblázat tartalmával összhangban kell állniuk.

A Végső kedvezményezett a Projekt keretében általuk vállalt tevékenységek előrehaladásáról, a kapcsolódó költségek elszámolásáról a támogatási szerződésben meghatározott mérföldkövek elérését megelőző 15 (tizenöt) munkanappal köteles tájékoztatni a Konzorciumvezetőt, aki a szükséges információkat rögzíti a monitoring és információs rendszerben és köteles csatolni a támogatási szerződésben előírt mellékleteket.

A mérföldkövek közötti kifizetési igénylést a Konzorciumvezető kezdeményezhet az előbbiek szerint információknak a monitoring és információs rendszerben történő rögzítésével.

A Támogató felé benyújtásra kerülő mérföldkövek közötti kifizetési igénylésnek meg kell felelnie a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben a kifizetési igénylések benyújtására meghatározott korlátoknak.

A Tagok tudomásul veszik, hogy a kifizetési igényléshez tartozó, általuk benyújtott elszámoló bizonylatokra jutó, a Támogató által jóváhagyott támogatást a Támogató közvetlenül utalja a kifizetési igénylésben megjelölt, a monitoring és információs rendszerben rögzített pénzforgalmi számlákra.

A Támogató legfeljebb annak a támogatási mértéknek, illetve összegnek megfelelő támogatást utal a Tag részére, amelyet a felhívás, illetve a támogatásról szóló döntés az adott Tag vonatkozásában maximálisan meghatározott.

Amennyiben az esedékes támogatás folyósítását megelőző ellenőrzés alapján megállapítható, hogy a Tagoknak lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozása van, a Támogató az adott Tagra jutó támogatás folyósítását felfüggeszti.

Amennyiben a Támogató szabálytalanság vagy a támogatási szerződés megszegése miatt már kifizetett támogatás visszafizetését rendeli el, a Tag köteles az általa okozott szabálytalanság vagy szerződésszegés miatt visszakövetelt összeget közvetlenül a Támogató részére visszafizetni, az erre irányuló felszólításában foglaltak szerint.

Ha nem állapítható meg, hogy a szabálytalanság elkövetésében vagy a támogatási szerződés megszegésében a Tagok milyen mértékben működtek közre és a Tagok a visszafizetési kötelezettségüket a visszafizetési felszólításban meghatározott időpontig nem teljesítik, úgy a Tagok a Támogatóval szemben egyetemlegesen felelnek, a Támogató a követelése teljes összegét bármely Taggal szemben érvényesítheti.

3.7. A Konzorciumra vonatkozó speciális szabályokat a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 140. §-a tartalmazza.

A Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése a Konzorciumvezető kötelezettsége, amelyek elmulasztásából eredő károkért a Támogató irányában a Konzorciumvezető tartozik felelősséggel.

A Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése körében a Konzorciumvezető a támogatási szerződésben meghatározott cél elérése érdekében összehangolja a Tagok tevékenységét és szervezi a Konzorcium munkáját. Ez a rendelkezés nem érinti a Tagok jelen Megállapodás alapján vállalt kötelezettségeikért való egymással szemben fennálló felelősségét.

3.8. A 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet 7. § (3) bekezdése értelmében a Konzorciumvezető előkészíti a Projektet, ellátja a Projekt megvalósításával kapcsolatos projektmenedzsment, valamint műszaki ellenőri feladatokat és lebonyolítja a beszerzési és közbeszerzési eljárásokat. A kötelező tájékoztatás és nyilvánosság biztosításával kapcsolatos feladatok ellátására irányuló beszerzési és közbeszerzési eljárás(ok) előkészítési, és lebonyolítási feladatait - a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § (7) bekezdésében is rögzítettek tekintetével - a Végső Kedvezményezett látja el.

A 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § (7) bekezdése a tájékoztatási és nyilvánossági feladatok ellátásának Végső Kedvezményezett részéről történő biztosítását fő szabályként határozza meg. A Végső Kedvezményezett a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § (7) bekezdésében rögzített fő szabály szerint kíván eljárni, amelyet a Konzorciumvezető tudomásul vesz és ennek megfelelően jár el.

A Konzorciumvezető a támogatási szerződés megkötését követően intézkedik a 3.8. pont első bekezdésében meghatározott feladataihoz tartozó költségtypusokra és a rezsiköltségre jutó támogatás 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet rendelkezéseivel összhangban álló lehívásról. A további, a projektmenedzsment tevékenységhez kapcsolódó általános (rezsi) költségeket a Konzorciumvezető jogosult elszámolni. A Konzorciumvezető a projektmenedzsment feladatok ellátásába – külön megállapodás alapján – bevonhatja a Végső kedvezményezettet.

A Konzorciumvezető feladata a beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyek, valamint a beruházás megvalósítási helyszíneit érintő ingatlanok tulajdoni viszonyainak rendezéséhez szükséges engedélyek, hozzájárulások beszerzése. A Végső kedvezményezett a Megállapodás aláírásával – Ptk. 6:11. §-a és 6:15. §-a alapján – meghatalmazza a Konzorciumvezetőt arra, hogy a Végső kedvezményezett nevében és javára eljárjon a Projekt megvalósításához szükséges hatósági engedélyek és szakhatósági állásfoglalások beszerzése, a beruházás helyszínén szolgáló ingatlanok rendelkezésre állásához szükséges tulajdoni viszonyok (tulajdonjog vagy szolgalmi jog létesítésére vagy a későbbi szolgalmi jog alapításához szükséges tulajdonosi hozzájárulások megszerzése) rendezése ügyében.

A Konzorciumvezető feladatát képezi továbbá minden, a beruházáshoz kapcsolódó egyéb szolgáltatásról való gondoskodás, úgy, mint pl. vagyonértékelések, hatásvizsgálatok, tanulmányok elkészítése, elkészíttetése.

A Konzorciumvezető 3.8. pont első bekezdésében foglalt előkészítési, közbeszerzési, valamint a műszaki ellenőri feladatainak ellátása tekintetében jogosult beszerzési/közbeszerzési eljárást lefolytatni és a feladatok ellátásához szakértői szolgáltatást igénybe venni, figyelembe véve a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. mellékletében foglalt előírásokat. A Végső kedvezményezett a Megállapodás aláírásával a - Ptk. 6:11. §-a és 6:15. §-a alapján – meghatalmazza a Konzorciumvezetőt a Projekt megvalósításához szükséges beszerzések és közbeszerzések - kivéve a kötelező tájékoztatás és nyilvánosság biztosításával kapcsolatos feladatok ellátására irányuló beszerzés és közbeszerzés - tekintetében a beszerzési és közbeszerzési eljárásoknak a Végső kedvezményezett helyett és nevében történő lefolytatására, a nyertes ajánlattevő kiválasztására, valamint a nyertes ajánlattevővel/ajánlattevőkkel – a Végső kedvezményezett nevében és annak javára – szükség esetén keretmegállapodás(ok) aláírására. A kötelező tájékoztatás és nyilvánosság biztosításával kapcsolatos feladatok ellátására irányuló beszerzési/közbeszerzési eljárás(ok) előkészítési és lebonyolítási feladatait - a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § (7) bekezdésében is rögzítettek tekintetével - a Végső kedvezményezett látja el.

A 339/2014. (XII.19.) Korm. rendelet 15. § (7) bekezdése a tájékoztatási és nyilvánossági feladatok ellátásának Végső Kedvezményezett részéről történő biztosítását fő szabályként határozza meg. A Végső Kedvezményezett a 339/2014. (XII.19.) Korm. rendelet 15. § (7) bekezdésében rögzített fő szabály szerint kíván eljárni, amelyet a Konzorciumvezető tudomásul vesz és ennek megfelelően jár el.

A Konzorciumvezető és a Végső Kedvezményezett(ek) a jelen Megállapodásban szabályozott közbeszerzési és beszerzési eljárásokat a – honlapjukon is közzétett és elérhető – mindenkor hatályos közbeszerzési és beszerzési szabályzatuk alapján bonyolítják, a közbeszerzési eljárások lefolytatásához szükséges, a jogszabály által előírt minőségbiztosítási folyamatokban, az ahhoz szükséges nyilatkozatokat megteszik.

A Konzorciumvezető a fenntartási időszakban az alábbi feladatokat látja el:

- a) a Végső kedvezményezett által biztosított adatok alapján benyújtja a fenntartási jelentést, valamint
- b) részt vesz a Támogató és egyéb hatóságok által a Projekttel összefüggésben lefolytatott ellenőrzéseken és a rendelkezésére álló adatok, dokumentumok és információk biztosításával segíti annak lebonyolítását.

3.9. A Végső kedvezményezett közreműködik a 3.8. pont szerinti hatósági és egyéb, a beruházás megvalósítási helyszíneit érintő ingatlanok tulajdoni viszonyainak rendezéséhez szükséges engedélyek, hozzájárulások beszerzésében és az ahhoz szükséges adatokat, dokumentumokat (előzetes tervek, dokumentumok, tanulmányok, szakvélemények, műszaki dokumentációk, illetve az azokhoz kapcsolódó állásfoglalások, levelezések stb.) a Konzorciumvezető rendelkezésére bocsátja.

A Végső kedvezményezett közreműködik továbbá a Projekt megvalósításához szükséges árubeszerzés és építési beruházás beszerzéséhez, szükséges közbeszerzési dokumentáció és műszaki leírás összeállításában, a kivitelezés során felmerülő feladatok ellátásában, a kivitelező teljesítésének ellenőrzésében, igazolásában, valamint a pót- és utómunkák felmérésében és megvalósításának felügyeletében.

A Végső kedvezményezett teljesítési igazolás kiállítására kizárólag a Mérnök által kiadott teljesítési igazolás birtokában jogosult.

A Végső kedvezményezett - szerződött partner útján - ellátja a Projekt megvalósításával összefüggésben a vonatkozó uniós jogszabályokban kötelezően előírt nyilvánosság biztosításához és a tájékoztatáshoz kapcsolódó feladatokat. A tájékoztatás és nyilvánosság feladatok ellátására irányuló beszerzési és közbeszerzési eljárás(ok) előkészítési, és lebonyolítási feladatait - a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § (7) bekezdésében is rögzítettek tekintetével - a Végső kedvezményezett látja el.

A 339/2014. (XII.19.) Korm. rendelet 15. § (7) bekezdése a tájékoztatási és nyilvánossági feladatok ellátásának Végső Kedvezményezett részéről történő biztosítását fő szabályként határozza meg. A Végső Kedvezményezett a 339/2014. (XII.19.) Korm. rendelet 15. § (7) bekezdésében rögzített fő szabály szerint kíván eljárni, amelyet a Konzorciumvezető tudomásul vesz és ennek megfelelően jár el.

E feladatok egységes, koordinált ellátása érdekében a Végső kedvezményezett a Konzorciumvezető részére ellenőrzésre megküldi a tervezett formális és informális tájékoztatási tevékenység célját és javasolt tartalmát, melyet a Konzorciumvezető megküld jóváhagyásra a Támogató részére. A Konzorciumvezető a tájékoztatási tevékenységre vonatkozó véleményéről, illetve a tervezett kommunikáció Támogató általi jóváhagyásáról - a Támogató általi jóváhagyást követően -10 (tíz) munkanapon belül tájékoztatja a Végső kedvezményezettet.

A Végső kedvezményezett a beruházás megvalósulása után – a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben, valamint a támogatási szerződésben rögzített feltételekkel – köteles a létrejött infrastruktúra üzembe helyezésére, a számviteli szabályok szerinti aktiválására és a saját anyagi eszközeivel való fenntartására. A Végső kedvezményezett köteles továbbá a támogatással megvalósult infrastruktúra üzemeltetésének feltételeiről, valamint az infrastruktúrával ellátandó közszolgáltatás biztosításáról gondoskodni.

4. Kapcsolattartás

A Tagok a Megállapodás, valamint a támogatási szerződés teljesítésének időtartamára kapcsolattartókat jelölnek ki. A kapcsolattartó nevééről, postacíméről, telefon és telefax-számáról, elektronikus levélcíméről a jelen Megállapodást aláíró Végső kedvezményezett a jelen Megállapodás aláírását, vagy a kapcsolattartó személyében bekövetkező változást követően 5 (öt) munkanapon belül tájékoztatja a Konzorciumvezetőt. A Konzorciumvezető a kapcsolattartók nevééről és elérhetőségéről, vagy azok módosulásáról tájékoztatja a további Végső kedvezményezettet.

A kijelölt kapcsolattartók negyedévente legalább 1 (egy) alkalommal szóbeli egyeztetést tartanak, amelyen megvitatják a Projekt megvalósításának előrehaladásával kapcsolatos teendőket. A szóbeli egyeztetést a Konzorciumvezető kijelölt kapcsolattartója hívja össze. A szóbeli egyeztetésről emlékeztetőt kell készíteni, amelyet a Konzorciumvezető kijelölt kapcsolattartója az egyeztetést követő 5 (öt) munkanapon belül megküld a Végső kedvezményezett kapcsolattartója részére. Az emlékeztetőt a Támogató bármikor kérheti.

5. A Konzorcium képviselése

A Konzorciumot a Támogató felé a Konzorciumvezető, más, harmadik személyek felé a Tagok eltérő megállapodása hiányában a Konzorciumvezető képviseli. Jogszabály alapján ellenőrzésre jogosult szervek felé a Tag törvényes képviselője a Tagot önállóan képviselheti. Az ellenőrzésről köteles a Konzorciumvezetőt az ellenőrzésről szóló értesítő kézhezvételét követő 3 (három) napon belül értesíteni,

aki a Tag székhelyén vagy telephelyén lefolytatott helyszíni ellenőrzés során jelen lehet. Amennyiben a Projekttel kapcsolatban harmadik személy bármely Tagtól tájékoztatást kér, a Tag köteles erről előzetesen, a tájékoztatás megadása előtt a tájékoztatáskérés megküldésével értesíteni a Konzorciumvezetőt.

6. A beszerzett eszközök és más dolgok tulajdonjoga, illetve egyéb jogok

A támogatás felhasználásával a Projekt megvalósítása során beszerzett, illetve létrejövő dolgok és egyéb jogok feletti rendelkezés az alábbiak szerint kerül meghatározásra³:

A Konzorciumvezető a Projekt tárgyát képező beruházásból vagyont nem szerez, támogatás felhasználásával a Projekt megvalósítása során beszerzett, illetve létrejövő dolgok és egyéb jogok feletti rendelkezési jog a Végső kedvezményezettet illeti meg.

7. A tagság megszűnése, a tagok körének változása

7.1. A Tag jelen Megállapodás aláírásával megerősíti, hogy a Projekt megvalósításában részt kíván venni, a Projektet a támogatási kérelemben meghatározott módon megvalósítja, annak megvalósítása során fokozottan együttműködik a többi Taggal, és a Konzorciumból csak abban az esetben lép ki, ha a támogatási szerződésben és a jelen Megállapodásban vállalt kötelezettségeinek teljesítésére a jelen Megállapodás aláírását követően, neki fel nem róható okból beállott körülmény folytán nem képes.

7.2. Konzorciumi tagok cseréje – ide értve a támogatási kérelmet benyújtó Konzorciumvezető személyét is –, új konzorciumi tag bevonása, konzorciumi tag kilépése akkor engedélyezhető, ha

- a) nem változik a Projekt alapvető célja,
- b) a tagcsere, illetve a tagok számának bővülése esetén az új tag is megfelel a felhívásban meghatározott valamennyi feltételnek és benyújtásra kerülnek a projektgazdák számára előírt dokumentumok,
- c) a Konzorciumvezető kilépési szándéka esetén a kilépést megelőzően a konzorciumvezetői pozíció átadása megtörténik,
- d) a Tag kilépése esetén nem változik a Konzorciumnak a projektjavaslat benyújtására vonatkozó jogosultsága – ideértve a Konzorciumvezetőre vonatkozó feltételeknek való megfelelést is –, kivéve, ha az új kedvezményezett jogszabályon alapuló kötelező jogutódlás következtében lép be a támogatási jogviszonyba,
- e) a Tag kilépése esetén a Tag igazolja, hogy a támogatási szerződésben és a konzorciumi Megállapodásban vállalt kötelezettségeinek teljesítésére a Megállapodás aláírását követően, neki fel nem róható okból beállott körülmény folytán nem képes,
- f) kizárás esetén a Konzorciumvezető igazolja, hogy a Tag tevékenysége, működése a Projekt megvalósítását pénzügyi, illetve szakmai szempontból veszélyezteti,
- g) a tagcsere nélküli új tag bevonása indokolt.

7.3. A Konzorciumvezető felmondással a Konzorciumból kizárja azt a Tagot, akinek tevékenysége, működése a Projekt megvalósítását akár pénzügyi, akár szakmai szempontból veszélyezteti. A felmondási jog gyakorlása előtt a Konzorciumvezető köteles kikérni a Tagok véleményét. Az erről született írásos, Tagok által aláírt emlékeztetőt köteles megküldeni a Támogatónak.

7.4. Valamely Tag kilépése, kizárása vagy jogutód nélküli megszűnése nem eredményezi a jelen Megállapodás és a Konzorcium megszűnését kivéve, ha ennek következtében a Tagok a támogatási szerződésben és a jelen Megállapodásban vállalt kötelezettségeik teljesítésére nem képesek és emiatt a támogatási szerződéstől elállnak.

³ Itt részletezni kell a tulajdonjogokat, a használati jogokat, és egyéb esetleges más jogokat. A dolgokat és jogokat a támogatási kérelemben szereplő részletezettséggel elegendő megadni.

7.5. Ha a kilépő vagy jogutód nélkül megszűnő Tag által vállalt kötelezettségeket a megmaradó Tagok nem tudják teljesíteni, új Tag bevonásáról határozhatnak. A belépő Tag csak olyan szervezet, illetve személy lehet, amely, illetve aki megfelel a felhívásban foglalt követelményeknek.

7.6. A Tag kilépése, illetve kizárása esetén köteles egyeztetést kezdeményezni a Konzorciumvezetővel a Projekt céljának elérése érdekében. A Konzorciumból kiváló Tag köteles a Konzorciumvezetőnek a kiválás időpontját megelőzően a rábízott anyagi eszközökkel és a Projekt kapcsán felmerült költségekkel hiánytalanul, tételesen írásban elszámolni, valamint az általa elvégzett tevékenységről és az elvállalt, de kiválásáig el nem végzett tevékenységekről beszámolni. Köteles továbbá a – Megállapodás keretében esetlegesen – használatába kapott vagyontárgyat a Konzorciumvezetőnek haladéktalanul, ellenszolgáltatás nélkül visszaszolgáltatni. Az átadás-átvételtől jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a Konzorciumvezető, a kilépő Tag és az átvétellel érintett Tag ír alá.

A kilépő Tagot a kiválást követően is, a támogatási szerződés megszűnéséig terheli a támogatási szerződésben meghatározott dokumentum-megőrzési kötelezettség, ellenőrzés-tűrés kötelezettség, a kiválás időpontjáig megvalósult tevékenységekkel és benyújtott dokumentumokkal kapcsolatos szabálytalanságokért való helytállás.

A kilépő Tag tulajdonába került, támogatásból vásárolt vagyont valamely Tag tulajdonába kell adni illetve, ha ez nem lehetséges, vagy a Tagok nem kívánják, a megmaradó Tagok ingyenes használatába kell adni. Ha az ingyenes használatba adás nem valósulhat meg, akkor a fejlesztés során létrejött vagyona jutó támogatást a kilépő Tag köteles visszafizetni a támogatási szerződésben visszafizetésre meghatározottak szerint, az abban foglalt feltételekkel a Támogató részére.

7.7. A 7.1. - 7.6. pontokban foglalt jogok gyakorlása a jelen Megállapodás módosítását igényli, amelyhez a Támogató hozzájárulása szükséges. A hozzájárulást a támogatási szerződés kedvezményezett általi módosítására előírt szabályok szerint kell kérelmezni a Támogatótól.

7.8. A 7.1. – 7.7. pontoktól eltérően a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § b) pontja szerinti derogációs kötelezettséggel érintett projekt (a továbbiakban: derogációs projekt) esetében, ha a Végső kedvezményezett a 7.1. pontban foglaltakra tekintettel kilép, vagy nem tartja be jelen Megállapodásban foglaltakat és emiatt a beruházás határidőben történő megvalósítása elmaradásának reális veszélye áll fenn, a Konzorciumvezető – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 16. § (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel – köteles a hatáskörrel rendelkező miniszternél kezdeményezni, hogy a Végső kedvezményezett jelen Megállapodásban foglalt kötelezettségeinek teljesítéséről a beruházás megvalósítása érdekében a Kormány – a hatáskörrel rendelkező miniszter útján – saját hatáskörében gondoskodjon.

7.9. Ha az Mötv. rendelkezései alapján a Kormány határozatával dönt a derogációs projekt saját hatáskörben történő megvalósításáról, a Konzorciumvezető 10 (tíz) munkanapon belül köteles kérelmezni a Támogatótól a támogatási szerződés módosítását.

7.10. A kilépő Tag az Mötv. 16. § (4)-(6) bekezdéseiben foglaltakra tekintettel köteles közreműködni a Projekt megvalósításához szükséges ingatlanok tulajdonának megszerzéséhez, szolgalmi jog létesítéséhez vagy szolgalmi jog alapításához szükséges tulajdonosi hozzájárulások beszerzésében. Köteles biztosítani a Projekt megvalósításához szükséges adatokat, információkat és megtenni a beruházás kivitelezéséhez szükséges intézkedéseket a Konzorciumvezető által kért határidőben. A kilépő Tag köteles továbbá a fenntartási időszakra vonatkozó, a 3.9. pontban foglalt kötelezettségeknek eleget tenni (üzembe helyezés, aktiválás, fenntartás, közszolgáltatás biztosítása).

7.11. A Projekt megvalósítása érdekében a Konzorciumvezető – az Mötv. 16. § (4) bekezdése alapján – a tulajdonában álló ingatlanokat terhelő intézkedések tűrésére is kötelezheti a kilépő Tagot.

8. A Megállapodás megszűnése és módosítása

8.1. Jelen Megállapodás a támogatási szerződés elválaszthatatlan részét képezi és oszti annak jogi sorsát. Ennek értelmében a támogatási szerződés megszűnése jelen Megállapodás megszűnését vonja maga után.

8.2. Jelen Megállapodás megszűnik, ha a Tagok száma a felhívásban megadott minimális tagszám alá, illetve egyre csökken.

8.3. A Megállapodásnak a Támogató által meghatározott kötelező tartalma csak írásban módosítható, melyhez a Támogató hozzájárulása szükséges. A hozzájárulást a támogatási szerződésben a támogatási szerződés kedvezményezett általi módosítására előírt szabályok szerint kell kérelmezni a Támogatótól.

A Tagok adataiban bekövetkezett változások, így különösen székhely, pénzforgalmi számlaszám stb. nem igénylik a Megállapodás módosítását. Az adatok változásáról a Végső kedvezményezettek haladéktalanul értesítik a Konzorciumvezetőt. A Konzorciumvezető ezekről a változásokról értesíti a monitoring és információs rendszeren keresztül a Támogatót, a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 86. §-ának megfelelően.

8.4. A jogviszonyra és a Projekt megvalósítási kötelezettségére tekintettel a Tagok a felmondás jogát kizárják.

9. Záró rendelkezések

9.1. Jelen Megállapodás **14 (tizennégy)** oldalon és **4 (négy)** db eredeti példányban készült. A Megállapodás a támogatási szerződés elválaszthatatlan részét képezi.

9.2. A jelen Megállapodás hatályba lépésének napja megegyezik a Tagok közül az utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Konzorciumvezető a Megállapodás hatályba lépését követően a Megállapodást megküldi a Támogató részére.

9.3. Jelen Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar jogszabályok rendelkezései az irányadók.

9.4. A Tagok képviseletében aláíró személyek kijelentik és cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányaikkal igazolják, hogy a jelen Megállapodás 2. pontjában feltüntetettek szerint jogosultak a Tag képviseletére, továbbá ennek alapján a jelen Megállapodás megkötésére és aláírására. Aláíró képviselők kijelentik továbbá, hogy a testületi szerveik részéről a jelen Megállapodás megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkeznek, tulajdonosaik a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek semminemű olyan jogosultsága nincs, mely a Tag részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a jelen Megállapodás megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

9.5. Jelen Megállapodáshoz kapcsolódó jogviták esetére Tagok a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvényben foglalt általános illetékességi szabályok szerinti bíróság illetékességét kötik ki.

A Tagok a Megállapodást átolvasták és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

Konzorcium vezetője

dr. Módos István
ügyvezető igazgató
NFP Nemzeti Fejlesztési
Programiroda Nonprofit Kft.

P.H.

Aláírás dátuma:

.....2022. FEBR. 11.

Konzorciumi tag

Lőrinc Ákos
vezérigazgató
ÉRV. Északmagyarországi
Regionális Vízművek Zrt.

ÉRV. Északmagyarországi Regionális Vízművek
Zrt. korábban Működő Részvénytársaság
3700 Kazincbarcika, Tardonai út 1.
Cégjegyzékszám: 05-10-000123
102.

Aláírás dátuma:

.....2022. FEBR. 09.....

1. számú melléklet

A Konzorciumi Együttműködési Megállapodás 3.3. pontja szerinti tevékenységeket az alábbi táblázat foglalja össze:

	Tag neve	Tevékenység	A tevékenységre jutó elszámolható költség összege (Ft)	A tevékenységre jutó támogatás összege (Ft)
1.	Konzorciumvezető NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	121 962 784	121 962 784
2.	Konzorciumvezető NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.	Projekt előkészítés	-	-
3.	Konzorciumvezető NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.	Általános (rezsi) költség	39 860 265	39 860 265
4.	Konzorciumvezető NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.	Projektmenedzsment költség	123 566 855	123 566 855
5.	Végző kedvezményezett ÉRV. Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt.	Építéshez kapcsolódó költségek	12 932 500 000	12 932 500 000
6.	Végző kedvezményezett ÉRV. Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt.	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	67 250 934	67 250 934
7.	Végző kedvezményezett ÉRV. Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt.	Ingatlan vásárlás költségei	165 045 984	165 045 984

2. számú melléklet

A Konzorciumi Együttműködési Megállapodás 3.4. pontja szerinti elszámolható költség összegét, és az arra jutó támogatást az alábbi táblázat foglalja össze:

	Tag neve	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg (Ft)
1.	Konzorciumvezető NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.	285 389 904	285 389 904
2.	Végső kedvezményezett ÉRV. Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt.	13 164 796 918	13 164 796 918

3. számú melléklet

A Konzorciumi Együtműködési Megállapodás 3.5. pontja szerinti önerő adatokat az alábbi táblázat foglalja össze:

	Tag neve	Önerő formája	Önerő összege (Ft)	Részesedése a Projekt elszámolható költségéhez képest (%)
1.	Konzorciumvezető NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.	egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	0	0,000000
2.	Végző kedvezményezett ÉRV. Északmagyarorszá gi Regionális Vízművek Zrt.	egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	0	0,000000



7. melléklet

KÖZBESZERZÉSI TERV

Támogatási szerződés száma: KEHOP-2.1.11-21-2022-00008
Kedvezményezett: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Közbeszerzés s becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltételes közbeszerzés	Meghirdetés tervezett dátuma	Szerződés- kötés tervezett/ tényleges dátuma
ÉRV. Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt.	Építés	12 932 500 000	12 932 500 000	Uniók ért.határ - Nyílt (Kbt.2015)	Igen	2021.08.11. 00:00:00	2022.02.15.



8. melléklet

KOMMUNIKÁCIÓS VÁLLALÁSOK

Támogatási szerződés száma: KEHOP-2.1.11-21-2022-00008

Kedvezményezett: **NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**



Magyarország
Kormányata

Európai Unió
Európai Strukturális
és Beruházási Alapok



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

KEHOP-2.1.11-21-2022-00008

Kommunikációs Terv

Borsod megyei regionális víziközmű rendszerek bővítése keretében távvezetékek építése” című projekt, az „ÉRV Zrt. Miskolc-Borsodi régió közötti kooperációs vezeték létesítése” című projekt és a „Verpelét és térsége biztonságos vízellátása



nf
NEMZETI
FEJLESZTÉSI
PROGRAMIRODA

Tartalomjegyzék

1. Helyzetelemzés és stratégiai célkitűzések	3
2. Kommunikációs célok meghatározása	4
3. Célcsoportok – üzenetek meghatározása	6
4. Kommunikációs stratégia megalkotása	7
5. A tájékoztatás során használt kommunikációs eszközök	8

1. HELYZETELEMZÉS ÉS STRATÉGIAI CÉLKITŰZÉSEK

Trizs - Ragály települések biztonságos vízellátása

Trizs és Ragály települések vízellátása jelenleg Trizs külterületén lévő helyi vízbázisból biztosított. A kút vize változó vízminőségű, ezért megbízhatatlan a kiadott víz minősége.

A fentiek miatt az ÉRV. Zrt. üzemeltetésében lévő Borsodi Regionális Víziközmű Rendszer részét képező Borsodsziráki vízmű alapvízbázisra (ún. „Szárazvölgyi” vízellátó rendszerre) való rácsatlakozással, azon belül a Zubogy községi elosztóhálózathoz csatlakozó összekötő vezetékkel célszerű megoldani a két település hosszú távú biztonságos és jó minőségű vízellátását.

A tervezett fejlesztés az alábbi vezeték építését tartalmazza:

- Trizs-Ragály-Zubogy településeket érintő összekötő vezeték építése

Szalonna II. számú lakóövezet és Meszes település összekötő vezeték létesítése

Meszes település hosszú távú üzembiztos ivóvízellátásának megvalósítása, valamint a növekvő vízigények kielégítése miatt szükségessé vált új távvezeték létesítése Meszes településig nyílt árkos vezetékfektetéssel.

A tervezett fejlesztés az alábbi vezeték építését tartalmazza:

- Szalonna és Meszes települések közti összekötő vezeték építése

Parasznya és térsége biztonságos vízellátása

A térség ivóvízellátása két irányból történik. Egyrészt Sajólászlófalva, Sajókápolna, Kondó, Radostyán, Parasznya és Varbó települések ellátása Sajószentpéter felől az ÉRV. Zrt. regionális rendszeréről egy nyomásfokozón keresztül ellátott, másrészt a Gallya forrás felől, ahonnan gravitációsan folyik le a víz a meglévő 2×50 m³-es tározó medencébe. A forrás nem minden esetben biztosítja az elegendő vízmennyiséget, a nyomásfokozó segítségével pedig csak a településeken keresztül lehet a paraszniai medencét tölteni. A változó nyomások és a vezetékek rossz állapota miatt gyakoriak a csőtörések. A települések biztonságos vízellátásához szükséges egy új közvetlen távvezeték építése, mely egyben tölteni hivatott a szintén újonnan építendő medencét is.

A tervezett fejlesztés az alábbi vezeték építését tartalmazza:

- Sajókápolna-Sajólászlófalva-Radostyán-Parasznya-Varbó településeket érintő távvezeték építése

Újharangod község vízellátása

Újharangod településrész a vízellátását korábban egy önálló kútból kapta, mely 2010 januárjában ismeretlen okokból beomlott. Egy műszeres kútvizsgálat azt bizonyítja, hogy a szűrő fölött sérült meg a kút. Szakcégek által végzett kúttisztítás és diagnosztika alapján készült szakvélemény szerint a kút csővisszamentéses és szűrőcserés felújítása nem javasolt. Az ÉRV. Zrt. a település hosszú távú, kiszámítható, biztonságos és minőségi vízellátás céljából a regionális rendszerrel történő csővezetéki összekötését javasolja.

A tervezett fejlesztés az alábbi vezeték építését és kiváltását tartalmazza:

- Gesztely település és Újharangod településrész között ivóvízvezeték építése nyíltárkos vezetékfektetéssel.
- Újharangod Vízmű udvarterén meglévő ivóvízvezeték kiváltása nyíltárkos vezetékfektetéssel.

Kelemér és Gömörszőlős vízellátása

A Kelemér és Gömörszőlős települések biztonságos ivóvízellátásához tervezett vízellátási terv megvalósításával üzembiztossá válik a települések és térségük ivóvízellátása, mely tervezett fejlesztések az egyes településeken lévő egyedi vízbázisok vízminőségi és vízmennyiségi problémái miatt váltak szükségessé.

A tervezett fejlesztés az alábbi vezetékek építését tartalmazza:

- Serényfalva és Kelemér közti vezeték építése
- Kelemér és Gömörszőlős közötti vezeték építése

- Serényfalva elosztóhálózatán medence és nyomásfokozó építése

Az ÉRV. Zrt. üzemeltetésében lévő Borsodsziráki vízműtelep üzembiztonságának növelése, és a BRV rendszert érintő települések vízigényének hosszú távú biztosítása érdekében vált szükségessé a távvezeték létesítése. A Borsodsziráki vízműtelep vízigényének a Csúcsvízműből történő biztosítása a közel 23.000 fm távvezeték létesítésével, hosszú távú biztonságot ad a térségben növekvő vízigények kielégítésére.

A Mátrai Regionális Víziközmű-rendszer (továbbiakban MRV) fejlesztéssel érintett területén – főleg a nyári időszakban – egyes településeken (pld. Bükkszék), illetve településrészekben (pld. Bükkszenterzsébet Ny-i vége) vízhiány tapasztalható, mely optimalizált vízkormányzással már nem küszöbölhető ki. Hasonló a helyzet a saját vízbázissal rendelkező Verpelét településen is, ahol a kutakból kitermelhető víz mennyiségi és minőségi problémája okán, szintén ellátási gondok vannak.

A beruházás célja a Hevesi Regionális Víziközmű-rendszer (továbbiakban HRV) Szentdomonkosi medencéjéből az érintett Mátrai Regionális Víziközmű-rendszerbe (továbbiakban MRV) a szükséges mennyiségű ivóvíz eljuttatása.

Az érintett települések megfelelő minőségű és mennyiségű ivóvízzel történő ellátása a cél:

- Szentdomonkosi medencét a Bükkszenterzsébeti medencével összekötő távvezeték építése DN 200 KPE PN 10 vezeték hossza 7.412 fm.
- Sirok és Verpelét között távvezeték építése DN 200 KPE PN 10 vezeték hossza 13.070 fm.

A tervezett fejlesztés műszaki megoldása két részből tevődik össze:

A Szentdomonkosi medencét a Bükkszenterzsébeti medencével összekötő 7412 fm új távvezeték megépítése, valamint a Bükkszenterzsébeti nyomásfokozó kapacitásbővítése. Ezzel biztosítható, hogy a Szentdomonkosi medencéből kellő mennyiségű ivóvíz kerüljön átadásra a Bükkszenterzsébeti medencébe, valamint a Bükkszenterzsébeti és Bükkszéki átemelő kapacitásbővítése után a meglévő Pétervására irányába induló távvezetéken eljusson a Siroki vári medencébe.

Második rész a Siroki vári medence kapacitásának növelése egy új 300 m³-es medence építésével. A Sirok-Verpelét távvezeték megépítése: DN200 KPE PN 10 vezeték hossza 13.070 fm. A Verpeléti Vízmű területén 2×100 m³-es tárolókapacitás kialakítása, valamint a Verpeléti magaslati tároló bővítése 2×250 m³-es medencével. A telepi medencék megközelítéséhez 3 méter széles telepi bekötőút kialakítása szükséges kb. 220 fm hosszban.

A projektet az ÉRV. Északmagyarországi Regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság konzorciuma fogja megvalósítani legkésőbb 2023.11.30-ig. A projekt támogatási összege: 13 450 186 822 Ft. A Kommunikációs Tervben foglaltak tervezése és elszámolása támogatásból nettó összegben fog történni.

2. KOMMUNIKÁCIÓS CÉLOK MEGHATÁROZÁSA

A KEHOP-2.1.11-21 jelű pályázati felhívásra benyújtott „Borsod megyei regionális víziközmű rendszerek bővítése keretében távvezetékek építése” című projekt, az „ÉRV Zrt. Miskolc-Borsodi régió közötti kooperációs vezeték létesítése” című projekt és a „Verpelét és térsége biztonságos vízellátása” című projekt kommunikációs tervének kidolgozásakor az NFP Nonprofit Kft. a www.palyazat.gov.hu oldalon közzétett „Széchenyi 2020 Kedvezményezett Tájékoztatási Kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv” című dokumentumban szereplő „Magas támogatási összegű projekt” esetén alkalmazandó kommunikációs csomag előírásait vette figyelembe, a projekt megvalósítása során a fenti dokumentum előírásainak megfelelően jár el.

A hatékony kommunikáció a kitűzött cél elérésének alapvető eszköze és feltétele, amely elsősorban a projekt munkatársak és a külső célcsoportok folyamatos, pontos és a megfelelő időben történő informálását jelenti. A projekt külső sajtó- és médiakommunikációja nemcsak támogatási előírás, hanem a támogatási program sikere szempontjából is fontos tényező. A sajtó- és média-kommunikációs tevékenység a kommunikációs terv része, de nem meríti ki a kommunikáció fogalmát. Ide kell érteni a csoporton belüli és a külső résztvevőkkel folytatott kapcsolatrendszer is, annak formális és nem-formális elemeivel, tartalmaival és eszközeivel.

A kommunikációs tevékenység céljai a lakosság, illetve a partnerek, beszállítók esetében a beruházás kapcsán:

- Informálás;
- Figyelemfelkeltés;
- Párbeszéd kezdeményezése;
- Külső támogatás elnyerése;
- Új szakmai kapcsolatok kialakítása, a meglévők erősítése;
- A közvélemény, vagy lakossági vélemény alakítása.

A projekt kommunikációs céljait az alábbi táblázat foglalja össze:

Stratégiai célkitűzések	Az ivóvíz-minőségi követelmények, valamint a víztakarékossági követelmények teljesítése érdekében a víziközmű rendszerek hatékonyságának növelésére van szükség az ivóvíz-szolgáltatási szektorban 2014-2020-as programozási időszak alatt is.
	A települések lakosságának meggyőzése a projekt fontosságáról és pozitív hozadékáról, eredményeiről.
	Az uniós támogatással megvalósuló projekt sikerének megerősítése a köztudatban.
	A kommunikáció potenciális célcsoportjai érdeklődésének felkeltése, cselekvésre ösztönzése.
	A lehetséges további együttműködők és más résztvevők támogatásának megnyerése.
	A régió ivóvíz-minőségének javítása.
Rövidtávú kommunikációs célok	A szolgáltatás megismertetése, a működési rendszer bemutatása.
	Szakmai szervezetek, projektben érintettek megszólítása, folyamatos párbeszéd és kooperáció kialakítása.
	Az érintett települések lakosságának és a szakma meggyőzése a projekt fontosságáról, a fejlesztés céljainak és elvárt eredményeinek megismertetése.
	A megvalósuló projektnek a térség életében betöltött szerepének, előnyeinek alátámasztása, kommunikálása.

A közszolgáltatásokhoz kapcsolódó fejlesztések során végzendő kommunikációs tevékenység akkor lehet eredményes, ha a fejlesztésekhez kapcsolódó ismeretanyag, információ a társadalmi és gazdasági élet minél szélesebb rétegeihez eljut, és ők azt befogadják.

A nyilvánosság biztosításának célja a projekt célcsoportjainak teljes körű, célzott tájékoztatása a támogatási döntésről, tartalmáról, annak jelentőségéről. A kommunikációs tevékenység további célja, hogy a projekt megvalósítása során szakterületek igényeire válaszoljon, biztosítsa az információkhoz való hozzáférést, de legfőképpen, hogy a területen jelentkező kommunikációs akadályokat lebontsa.

3. CÉLCSOPORTOK – ÜZENETEK MEGHATÁROZÁSA

A célcsoportok és az érintettek kommunikációs szempontú elemzése, kommunikációs üzenetek meghatározása.

A projektkommunikáció célcsoportjai szélesebb kört fednek le a fejlesztés célcsoportjainál.

A fejlesztés eredményeit *használók* a következő jól elkülöníthető, meghatározó célcsoportokra oszthatóak:

- Az érintett terület víziközmű-szolgáltatója
- A projekttel érintett települések területén élő lakosság, felhasználók.

A célcsoportok értékelése a különböző kommunikációs formák szempontjából

A projekt számos lakossági, szakmai és üzleti csoportra van hatással, így kizárólag **folyamatos kommunikáció révén érhető el, hogy valamennyi tervezett változás konzisztens módon és megfelelő időben kerüljön kommunikálásra** olyan módon, hogy mindeközben folyamatos támogatást élvezzen a projekt, ne csökkenjen a projekttagok elkötelezettsége, és a megcélzott lakossági kör érdeklődése is megmaradjon.

Tekintettel arra, hogy a projekt eredményeinek sikeres fenntartása érdekében kiemelt célközönségünket jelenti a szakma, ugyanakkor a kommunikáció hasonlóan fontos célcsoportja a lakosság is, cél a szakzsargon lehetőség szerinti kerülése a folyamat során. A lakosságnak szánt üzenet nem tartalmazhat elvont fejtegetéseket, értelmezhetetlen általánosságokat.

A projekt szempontjából **érintettnek** tekintünk minden olyan személyt és/vagy csoportot:

- akik érdekeltek a projektben,
- akikre a megvalósítandó projekt kihatással lesz,
- akik befolyásolhatják a projekt megvalósítását.

A célcsoportok kommunikációs igényeinek meghatározása

Bevezetési szakasz: A közönséggel történő megismertetés első fázisában egy általános jellegű kampányra van szükség, ismertté teszi mind szakmai körben, mind a laikusok (lakosság) számára a fejlesztés céljait. Fontos azonban, hogy bár általános kampányról esik szó, az mégis a megcélzott szegmensek elérését tegye lehetővé. Igyekezni kell, hogy a potenciális igénybe vevői szegmentumok minél nagyobb hányadában tudatosuljon a fejlesztés, és ösztönözni kell őket arra, hogy minél inkább megismerjék a tervezett fejlesztések céljait, felismerjék azok szükségességét.

Pozíció megerősítése: A pozíció megerősítése során folyamatosan bővíthet az érdeklődők száma. Ekkor szükség esetén differenciálni kell a kommunikációt mind földrajzi értelemben, mind a célcsoportok tekintetében.

Célcsoportok – üzenetek:

Célcsoportok	Üzenetek
Közvetlen célcsoportok	
Települési önkormányzatok, társulások tagjai, képviselők, politikusok	A települések számára a hosszú távú fenntarthatóság egyik feltétele az egészséges ivóvíz biztosítása a lakosság számára hosszú távon szükséges mennyiségben és előírt minőségben. A jogszabályi kötelezettségből adódó terhet az NFP és az ÉRV. Zrt. a projekt megvalósításával leveszi az ellátásra kötelezettek válláról.
Víziközmű-üzemeltetők	Hosszú távon fenntartani az ellátásbiztonságot és üzembiztonságot, az igények szerinti vízmennyiség biztosítása a hatályos jogszabályok szerinti minőségben, megelőzve a másodlagos vízminőségi problémákat.
Közvetett célcsoportok	
Hatóságok, felügyeleti szervek	
Lakosság	Az ivóvízminőség javítása, valamint az egészséges ivóvíz megfelelő mennyiségű biztosítása fontos és elengedhetetlen.
Projekt által érintettek köre	
Az érintett települések lakosságán kívüli közvélemény	Javul az ivóvíz minősége, valamint az ellátásbiztonság.
Civil szervezetek:	
- egészségvédő szervezetek	A jó minőségű ivóvíz az egészséges élet alapfeltétele.
- környezetvédők	A projekt tisztább ivóvizet eredményez, az új technológiák esetén az üzemeltetés nem jár ökológiai kockázattal.

4. KOMMUNIKÁCIÓS STRATÉGIA MEGALKOTÁSA

A kommunikációs folyamat mindig igazodik a projektciklusokhoz. Meg kell mutatni a csomópontokat, az egyes fázisok lezárultát és az újak kezdetét, a már látható részeredményeket. Az időzítés minden esetben a cél és a tartalom függvénye.

A Széchenyi 2020 Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv által előírt tevékenységek, feladatok célja a célcsoportok folyamatos tájékoztatása a projekt előrehaladásáról, az elért eredményekről.

A kommunikációs tevékenység két fő szakaszra bontható:

1. Az érintett szegmensek (közvetlen és közvetett célcsoportok) tájékoztatása a projektről, kiemelve a célját, formáját, ütemezését, a támogatás mértékét és a forrás eredetét. A kommunikáció előkészítő szakaszában a későbbi hatékony kommunikációt megalapozó feladatok kerülnek ellátásra (tájékoztató kiadványok terjesztése, internetes oldal kialakítása, stb.). Ezen felül ekkor célszerű a nyílt lakossági fórum megrendezése, melynek során az esetlegesen felmerülő problémák és kérdések tisztázásán felül megtörténhet a tervezett fejlesztés társadalmasítása. A projekt megvalósítási szakaszának elején a cél elsősorban a szakmai szervezetekkel, szolgáltatókkal, potenciális partnerekkel megismertetni a beruházás koncepcióját a későbbi együttműködések megalapozásaként, ennek érdekében információs bemutató kiadványok készülnek, sajtótájékoztató kerül megrendezésre, melyhez kapcsolódóan sajtóközlemények jelennek meg a nyomtatott és on-line médiában. A megvalósítás mérföldköveinél kerül sor aktív kommunikációs kampányra a lakossági és a szakmai célcsoportokat megcélózva, tájékoztatva őket a projekt állásáról.
2. A projekt utolsó szakaszában elsősorban a széles közvélemény tájékoztatása a cél a projekt eredményeinek fenntartása érdekében (közvetett célcsoportok és a projekt által érintettek köre).

A kedvezményezett a külső kommunikáció mellett kiemelt figyelmet fordít a belső kommunikációra, illetve annak jó minőségére is. A hatékony és magas színvonalú tájékoztatás feltétele, hogy a projektben résztvevők között folyamatos és gördülékeny legyen a kommunikáció a projektmegvalósítás teljes időszakában. Ennek eszközei: személyes, csoportos megbeszélések, telefonos, elektronikus egyeztetések.

A kötelező tájékoztatás és nyilvánosság biztosításának feladatait külső szerződő partnerrel kívánja a Kedvezményezett megvalósítani.

A fenti feladatai ellátása során elvárt további szempontok:

- a környezettudatosság közvetítése, környezettudatos rendezvény-körülmények biztosítása;
- a nyilvános eseményeken és a tájékoztatás során az esélyegyenlőség megjelenítése és szegregációmentes kommunikáció folytatása, esélytudatosság közvetítése.

5. A TÁJÉKOZTATÁS SORÁN HASZNÁLT KOMMUNIKÁCIÓS ESZKÖZÖK

A Széchenyi 2020 Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei útmutató szerinti „Magas támogatási összegű” esetén alkalmazandó kommunikációs csomag előírásai alapján kötelezően megvalósítandó kommunikációs feladatok és eszközök:

Feladat	Menny. egység	Menny.	Projekt előkészítő szakasz	Projekt megvalósítási szakasz	Projekt megvalósítást követő szakasz	Egység ár	Nettó össz. (Ft)
1. Kommunikációs (cselekvési) terv készítése	db	1	1			0	0
2. Nyomtatott szórólapok készítése és lakossági terjesztése	db	100 000	100 000			10	1000000

3.	Projekt-aloldal létrehozása és folyamatos működtetése, frissítése	alk. (folyamatos)	1	1			150 810	150810
4.	Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és sajtómegjelenések összegyűjtése	db	1	1			0	0
5.	Sajtónyilvános nyitórendezvény szervezése	db	1		1		1 000 000	1000000
6.	Sajtónyilvános közbenső rendezvény szervezése	db	23		23		700 000	16100000
7.	"B" típusú tábla	db	1		1		170 000	170000
8.	"C" típusú tábla	db	9		9		35 000	315000
9.	Médiamegjelenés vásárlása a projekthez kapcsolódóan	db	60		50	10	575 416	34524960
10.	Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése	alk. (folyamatos)	24		23	1	100 000	2400000
11.	Sajtónyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény szervezése	db	1			1	1 000 000	1000000
12.	Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és sajtómegjelenések összegyűjtése	db	1			1	0	0
13.	PR film készítése	db	1			1	350000 0	3500000
14.	Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése	db	100 000			100 000	10	1000000
15.	TÉRKEPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal	db	1			1	0	0
16.	"D" típusú tábla	db	10			10	25 000	250000
Összesen:								61 410 770

Az egyes tevékenységek részletes bemutatása:

1. Kommunikációs terv (1 db)

A projektkommunikáció sikeres és hatékony megvalósításához, a célcsoportok mozgósításához ütemezett feladatokat, tevékenységeket, akciókat bemutató kommunikációs terv készül. A Projektgazda a Kommunikációs Tervet jelen formájában küldi meg az Irányító Hatóság részére. Mivel a kommunikációs terv készítése nem elszámolható költségként, ezért létrehozása a kedvezményezett feladata, amely feladatot külső vállalkozó részére nem adhatja ki.

2. Nyomtatott tájékoztató készítése és lakossági terjesztése (100 000 db)

A beruházás szükségességét és a támogatás elnyerését ismertető szórólapok gyártása és terjesztése a Széchenyi 2020 arculati kézikönyvnek megfelelő arculati elemekkel. A feladat az Irányító Hatósággal történő egyeztetés során kialakított tartalmú és megjelenésű nyomtatott kommunikációs anyag grafikai tervezése, szövegezése, lektorálása, nyomdai előkészítése és gyártása.

Általános arculati előírás, hogy a kötelező elemek feltüntetésével melletti további (ajánlatkérői) logók használata esetén az EU-logónak legalább akkora méretűnek kell lennie (magasságban, vagy szélességben), mint az EU-logón kívül használt bármely legnagyobb méretű logónak. A nyomtatott tájékoztatók a projekt során 1 alkalommal készülnek el, minden terület számára azonos tartalommal és kivitelben.

A nyomtatott tájékoztató követelményei:

- anyaga papír 115 g fényes műnyomó,
- A5 méret (148x210mm), terjedelem 2 oldal,
- nyomtatás 4+4 szín,
- példányszám: 100 000 db, az érintett település háztartásainak becsült számához igazodva. A fennmaradó példányokat a projekthez kapcsolódó rendezvényeken szükséges kiosztani a készlet erejéig.

3. Projekt aloldal létrehozása, működtetése és frissítése (1 db)

A projekt-aloldal a <https://www.ervzrt.hu> honlapon kerül kialakításra, görgetés nélkül elérhető helyen, a hatályos arculati elemeknek megfelelő infóblokk alkalmazásával.

Az alábbi tartalmi elemeket szükséges megjeleníteni az aloldalon a projekthez kapcsolódóan:

- a kedvezményezett neve,
- a projekt címe,
- a szerződött támogatás összege,
- a támogatás mértéke (%-ban),
- a projekt tartalmának bemutatása.
- a projekt tervezett befejezési dátuma (ha megvalósult, akkor a tényleges befejezés)
- projekt azonosító száma

Az alábbi kötelező arculati elemek, feltüntetése szükséges az aloldalon színes verzióban:

- infóblokk,
 - Széchenyi 2020 grafikai elem (a logó kontúrjából készült, kifutó kék ív)

- Széchenyi 2020 logó
- EU-logó és az Európai Unió kiírás (nem rövidítve)
- Magyarország kormánya logó
- A támogató alap(ok)ra vonatkozó utalás (KA)
- „Befektetés a jövőbe” szlogen.

Az ún. infoblokknak mindig kiemelt helyen kell szerepelnie a honlapon, azaz a láthatósági területen kell lennie, megnyitáskor, görgetést nem igénylő pozícióban.

Az aloldalra vonatkozó minimális elvárások:

- tartalomfeltöltés és negyedéves frissítés;
- önállóan szerkeszthető tartalom;
- képgaléria;
- keresőoptimalizált felépítés, hogy a Google és más keresők minél könnyebben rátaláljanak;
- keresőbarát URL, hogy a keresők és látogatók számára is könnyen felismerhető és megjegyezhető legyen;
- mobilbarátta tétel;
- akadálymentesítés: könnyen olvasható kivitel elkészítése elvárt.

4. Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése (1 db)

A projektmegvalósítás megkezdése kapcsán sajtóközlemény kerül kiküldésre a megcélzott újságírói körnek. A közleményt a helyi médiumokhoz, az illetékes szaksajtóhoz, illetve a Magyar Távirati Irodához (MTI) kell eljuttatni.

Az online, print és elektronikus médiát egyaránt, egyszerre kell tájékoztatni, kiemelt célcsoport a régióban dolgozó média munkatársak. A KTK 2020 32. oldalán található sajtóközlemény mintát szükséges alapul venni, valamint a tervet a kiküldés előtt meg kell küldeni ellenőrzésre az Irányító Hatóság részére.

A kiküldést követően sajtófigyelést kell végezni, majd elemezni a sajtóközlemény kiküldése során generálódott sajtómegjelenéseket. A projekttel kapcsolatosan összegyűjtött sajtómegjelenéseket az előrehaladási jelentéssel együtt el kell juttatni az Irányító Hatóság részére. A sajtóközlemény kiküldése és a sajtómegjelenések összegyűjtése nem elszámolható tevékenység.

5. Sajtónyilvános nyitórendezvény szervezése (1 db)

A rendezvények szervezése igen fontos a beruházás személyessé tétele és szakmai elismertségének növelése, valamint promotálása szempontjából. A rendezvények szervezése során azok tényét, a projekt címét, valamint a rendezvény helyét és idejét annak megtartása előtt legkevesebb 10 nappal az Irányító Hatóság részére jelezni kell a programmal együtt. Ehhez a rendezvény meghívójának csatolása szükséges.

- Helyszín: A projekt területén, beltérben (pl. polgármesteri hivatal terme, vagy művelődési központ stb.)
- Darabszám: 1 darab

- A meghívandók létszáma legalább 60 fő a 3. pontban meghatározott célcsoportok bevonásával
- Catering: Hideg-meleg büfé állófogadás jelleggel (kávé, tea, ásványvíz, csapvíz, szénsavas és rostos üdítő, alap svédasztal: hideg előétel, főétel, desszert)
- Jelleg: Állófogadás
- Helyszín, továbbá a berendezések (székek, felszólalói asztal), valamint a technika (áramellátás, hangtechnika, számítógép(ek), vetítéstechnika) biztosítása, ezek oda- és elszállítása a helyszínről, a felépítés és a bontás teljes körű elvégzése;

Feladat továbbá a résztvevők e-mail útján történő meghívása a kedvezményezett által összeállított meghívotti lista alapján, valamint az esemény dokumentálása fotókkal és jelenléti ívvel.

6. Sajtónyilvános közbenső rendezvények szervezése (23 db)

Az egyes projektelemekhez kapcsolódó sajtónyilvános rendezvények biztosítják, hogy a beruházás különböző elemei, és ezáltal a teljes projekt is nyomon követhető, transzparens legyen, továbbá a sajtónyilvános rendezvények segítségével folyamatosan tájékoztatható a lakosság, hiszen így bemutatható, hogy a munka halad. A folyamatos munkával pedig a legfőbb érintettek szimpátiája még inkább elnyerhető, a beruházás támogatottsága növelhető.

Éppen ezért 23 darab sajtónyilvános rendezvényt tervezünk, az alábbiak szerint:

Feladat a rendezvény és a rendezvényhelyszín teljes körű előkészítése és lebonyolítása, különösen:

- meghívótervezet elkészítése;
- a meghívók eljuttatása a megadott címzettekhez elektronikus úton (a kedvezményezettektől kapott címlista alapján);
- az esemény forgatókönyvének elkészítése;
- helyszínbérlés, továbbá a berendezések (székek, felszólalói asztal), valamint a technika (áramellátás, hangtechnika, számítógép(ek), vetítéstechnika) biztosítása, ezek oda- és elszállítása a helyszínről, a felépítés és a bontás teljes körű elvégzése;
- Catering: Hideg-meleg büfé állófogadás jelleggel (kávé, tea, ásványvíz, csapvíz, szénsavas és rostos üdítő, alap svédasztal: hideg előétel, főétel, desszert)
- Jelleg: Állófogadás
- A meghívandók létszáma legalább 47 fő a 3. pontban meghatározott célcsoportok bevonásával

A megvalósított esemény alátámasztásához a következő dokumentumok benyújtása szükséges: nyomtatott vagy e-mail-ben kiküldött meghívó, jelenléti ív, fotódokumentáció. Az eseményen a projekthez kapcsolódó arculati elemek (logók, kötelező mondatok, támogató Alap feltüntetése) megjelenítése kötelező az alkalmazott kommunikációs eszközökön, regisztrációs lapon, stb.

A projektgazda 10 naptári nappal a rendezvényt megelőzően köteles az IH-t írásban tájékoztatni az esemény időpontjáról, helyszínéről, programjáról, valamint a szervezésért felelős munkatárs elérhetőségéről.

7. „B” típusú tájékoztató tábla (1 db)

A beruházás fő helyszínén 1 db „B” típusú tájékoztatótábla elkészítése, elhelyezése és felületvédelme a Széchenyi 2020 Arculati Kézikönyv előírásait betartva, a projekt megkezdését követően a projekt fizikai zárásáig. Feladat az elhelyezéshez szükséges engedélyek beszerzése. A „B” típusú táblát a projekt fizikai befejezéséig kell kint tartani.

8. „C” típusú tájékoztató tábla (9 db)

A beruházás további helyszínén 9 db „C” típusú tájékoztató tábla elkészítése, elhelyezése és felületvédelme a Széchenyi 2020 Arculati Kézikönyv előírásait betartva, a projekt megkezdését követően a projekt fizikai zárásáig.

A helyszínek az alábbiak:

Zubogy vezeték kezdő pontja, Meszes Polgármesteri Hivatalnál, Sajókápolna nyomásfokozó, Újharangod víztorony, Kelemér Polgármesteri Hivatal, Gömörszőlős Polgármesteri Hivatal, Szentdomonkosi medence, Verpelét távvezeték kezdő pontja, Borsodszirák Vízműtelep

9. Médiamegjelenés vásárlása a projekthez kapcsolódóan (60 db)

A fizetett hirdetések megjelentetése a médiában nagyban elősegíti a projekt ismertségének, valamint elfogadottságának növelését. Fontos ugyanakkor kiemelni, hogy a megjelentetendő hirdetéseket megjelenés előtt szükséges megküldeni az Irányító Hatóság részére. A médiamegjelenéseknek az alábbi paraméterek szerint kell megvalósulniuk:

- Megjelenések száma: 60 darab (a projekt előrehaladásával összhangban, folyamatosan)
- Megjelenés helye: Helyi, vagy regionális print, vagy online médiumokban, vagy helyi vagy regionális rádiókban, vagy helyi vagy regionális televízióadókban
- Paraméterek:
 - Online médium esetében Google Adwords kampány (10 000 AV), vagy bannerhirdetés 1 héten át / alkalom
 - Print médium esetén legalább 1/10 oldal / alkalom
 - Rádió esetén: 30 mp spot / alkalom (1 spot gyártása szükséges összesen / alkalom, alkalmanként 5 sugárzás)
 - TV esetén: 30 mp spot / alkalom (1 spot gyártása szükséges összesen, ám alkalmanként 5 sugárzással)

Kötelező elemek: KTK arcuati kézikönyv szerint

10. Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése (24 alkalom, a projekt alatt folyamatosan)

Fotók készítése, gyűjtése, szerkesztése a projekt megvalósulásának folyamatáról az alábbiak szerint:

- A projekt megvalósulás helyszínein elhelyezett tábla fényképes bemutatása. Összesen legalább 2-2 db fotó.
- A projekt rendezvényeinek bemutatása, alkalmanként legalább 15-15 darab jó minőségű fotó
- A kivitelezési munkákról készített fényképek, településenként legalább 15-15 db fotó. Legalább 1 alkalommal minden érintett településen.

A fotódokumentációt szerkesztett, rendszerezett formában, 1 nyomtatott példányban, valamint 1 példány elektronikus adathordozón (nyomdai felhasználásra alkalmas minőségű, 5 megapixel felbontású színes fényképek) szükséges előállítani.

11. Sajtónyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény szervezése (1 db)

A projekt elkészültének kellőképpen nívós megünneplése ünnepélyes projektátadó rendezvénnyel biztosítható, amely ráadásul a beruházás elkészülte tényének promotálására is tökéletesen alkalmas, hiszen az ilyen események általában nagy sajtóérdeklődést váltanak ki, ami által tovább növelhető a beruházás társadalmi elfogadottsága. A rendezvény szervezése során annak tényét, a projekt címét, valamint a rendezvény helyét és idejét annak megtartása előtt legkevesebb 10 nappal az Irányító Hatóság részére jelezni kell a programmal együtt. Ehhez a rendezvény meghívójának csatolása szükséges.

- Helyszín: A projekt területén, beltérben (pl. polgármesteri hivatal terme, vagy művelődési központ stb.)
- Darabszám: 1 darab
- A meghívandók létszáma legalább 60 fő a 3. pontban meghatározott célcsoportok bevonásával
- Catering: Hideg-meleg büfé állófogadás jelleggel (kávé, tea, ásványvíz, csapvíz, szénsavas és rostos üdítő, alap svédasztal: hideg előétel, főétel, desszert)
- Jelleg: Állófogadás
- Helyszín, továbbá a berendezések (székek, felszólalói asztal), valamint a technika (áramellátás, hangtechnika, számítógép(ek), vetítéstechnika) biztosítása, ezek oda- és elszállítása a helyszínről, a felépítés és a bontás teljes körű elvégzése;
- Feladat továbbá a résztvevők e-mail útján történő meghívása a kedvezményezett által összeállított meghívotti lista alapján, valamint az esemény dokumentálása fotókkal és jelenléti ívvel.

12. Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése (1 db)

A projekt zárása kapcsán sajtóközlemény kerül kiküldésre a megcélzott újságírói körnek. A közleményt a helyi médiumokhoz, az illetékes szaksajtóhoz, illetve a Magyar Távirati Irodához (MTI) kell eljuttatni.

Az online, print és elektronikus médiát egyaránt, egyszerre kell tájékoztatni, kiemelt célcsoport a régióban dolgozó média munkatársak. A KTK 2020-ban található sajtóközlemény mintát szükséges alapul venni, valamint a tervet a kiküldés előtt meg kell küldeni ellenőrzésre az Irányító Hatóság

részére. A sajtóközlemény kiküldése és a sajtómegjelenések összegyűjtése nem elszámolható tevékenység.

13. PR film készítése (1 db)

A projekt során beálló változásokat leginkább mozgóképen, az egyes beruházási fázisokat egyenként bemutatva lehet megörökíteni és látványos, mondhatni XXI. századi módon átadni. Éppen ezért a munkák során egy PR film elkészítését tervezzük, az alábbi paraméterek szerint:

- Film vágott hossza: 10 perc
- Formátum: Full HD
- Forgatási napok száma: legalább 5, amelyből legalább egy napot a projekt kapcsán kompetens szakemberekkel (legalább 2) készítendő interjúk felvételére kell fordítani
- Tematika: A filmnek be kell mutatnia a projekt előrehaladását, különböző fázisait
- Narráció: magyar, a KTK2020 arculati kézikönyvben meghatározott kötelező elemek elhangzásával
- Feliratozás: a filmben a megszólalók nevének és titulusának feltüntetése szükséges, továbbá a film végén szükséges megjeleníteni a KTK2020 arculati kézikönyvében meghatározott kötelező elemeket.
- A film átadása: minimálisan 5 darab DVD-n a kedvezményezett részére

14. Eredménykommunikációs anyagok (100 000 db)

Az eredménykommunikációs kiadvány fontos dokumentum a megvalósult fejlesztés előnyeinek tényszerű bemutatásához, illetve ahhoz, hogy az érintettek illusztrált formában is végigkövethessék, hogy a fejlesztés kivitelezése során őket ért esetleges kellemetlenségek valóban szükségesek voltak ahhoz, hogy végeredményben az ő életkörülményeik váljanak jobbá. Fontos továbbá, hogy a kiadványt nyomdába küldés és terjesztés előtt az Irányító Hatóság számára előzetes ellenőrzés céljából eljuttatni szükséges.

Az eredménykommunikációs kiadványok követelményei:

- anyaga papír 115 g fényes műnyomó,
- A5 méret (148x210mm), terjedelem 2 oldal,
- nyomtatás 4+4 szín,
- példányszám: 100 000 db
- kihelyezés: a szórólapokkal megegyező módon.

15. TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal

A pályázati tájékoztató felületen keresztül a projekthez kapcsolódó bemutató, fényképek rögzítése a TÉRKÉPTÉR on-line adminisztrátori felületére az alábbiak szerint:

- projekthez kapcsolódó leírás,
- kommunikációs célú, nyomdai felhasználásra alkalmas kép,

- a projektet bemutató nyomdai kiadványok.

A TÉRKÉPTÉR feltöltése nem elszámolható tevékenység.

16. „D” típusú emlékeztető táblák (10 db)

10 db „D” típusú tábla elkészítése és elhelyezése a megvalósulási helyszínen az Arculati Kézikönyv előírásait betartva, a projekt megvalósítását követően. Az elhelyezéshez a szükséges engedélyek beszerzése a projekt fenntartási időszakára. A „D” típusú táblát a projekt fizikai befejezésétől a fenntartási időszak végéig kell kint tartani.

A helyszínek az alábbiak:

Zubogy vezeték kezdő pontja, Meszes Polgármesteri Hivatalnál, Sajókápolna nyomásfokozó, Újharangod víztorony, Kelemér Polgármesteri Hivatal, Gömörszőlős Polgármesteri Hivatal, Szentdomonkosi medence, Verpelét távvezeték kezdő pontja, Borsodszirák Vízműtelep, ÉRV. Zrt. székhely iroda